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                               青岛特殊钢铁有限公司

 一炼钢分厂新增磁粉探伤设备施工项目说明
一、承包范围、技术要求等

1、项目概况

本工程为一炼钢分厂修磨间区域新增钢坯磁粉探伤设备安装涉及的所有工作，承包范围包含并不限于原有配电室建筑结构拆除、新建高低压配电室建筑结构、设备基础等土建施工；磁粉探伤设备、管线安装、电气设施及电缆敷设等安装施工，不含打桩施工。具体参照图纸。
项目具体施工内容

2.1修磨间厂房内原有电气室建筑结构拆除，含室电缆沟、事故油池等地下构筑物等拆除。电气室为单层砖混结构，长16.8米、宽7.3米、高4.8米（局部层高7米）。

2.2原有电气室内变压器、电气柜、空调等所有电气设备、电缆保护性拆除，并迁移安装至新建高低压配电室；

2.3修磨间厂房外新建高低压配电室，工程内容包括基础、主体结构、室内外电缆沟、建筑屋面、装修装饰以及通风与空调、电气照明、消防、防雷等。

2.4磁粉探伤设备产线设备基础、管沟、地面等混凝土施工，以及钢爬梯、栏杆等零星钢结构，包含螺栓、铁件、穿线管预留预埋等。

2.5磁粉探伤产线设备安装，主要包括上料拨臂、上料辊道、磁粉探伤室及内部磁粉探伤设备、液压设备、下料辊道、下料台架、下料拨臂、风水气管道等；

2.6电缆敷设及电气设施安装等，施工内容包括修磨间C轴线滑触线拆除更换、高低压配电室进出电缆敷设、电气柜安装接线等；
2.7 配合设备厂家设备调试、工程项目验收达标、竣工保修等，以及甲方安排的妨碍本项目施工的拆除、移位、改造恢复等；

二、施工工期要求

本项目施工总工期 150天。其中：新建配电室施工 90 日历天，旧配电室内所有设备、电缆移位工作 5 天，旧配电室拆除及磁粉探伤设备安装 55 天（自甲方书面通知开工之日起计算）。
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