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青岛特钢2024年一季度零星土建工程技术协议
招标人（全称）：青岛特殊钢铁有限公司

法定代表人：   孙广亿      

住所地：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号

投标人（全称）：                   

法定代表人：               

住所地：                             

招标人、投标人双方就青岛特钢发电办公楼公共设施修缮工程的技术要求、质量要求、施工要求等事宜进行认真讨论，经友好协商，取得一致意见，达成如下协议条款：

一、工程概况：

工程名称：青岛特钢2024年一季度零星土建工程
施工地点：青岛特殊钢铁有限公司
工程内容：

本工程为青岛特钢2024年一季度零星土建工程涉及的所有工作，包含炼铁厂、二炼钢、线材事业部、型材厂、物流中心等单位委托实施的经公司领导审批的零星土建类申请报告施工内容，最终达到使用要求。
主要施工内容：

2.1清单内项目（详见清单）
2.1.1炼铁厂三烧新增水池及补水管线。

2.1.2炼铁厂烧结余热新增废水再利用管线。

2.1.3二炼钢分厂电除尘区域安全整改。

2.1.4线材事业部压力管道施工。

2.1.5型材厂2024年一季度零星土建项目。

2.1.6物流中心原料厂4#、8#、河西2#配电室增加防雨顶棚。

2.2清单外项目：公司领导批示的其他应急零星项目，主要包括：

（1）零星土建施工；

（2）水、电、暖及其它安装；

（3）小型装修改造；

（4）应急、抢修及零星改造；

（5）道路、人行道、排水沟等市政修缮。
3、工程验收达标、工程保修等与之有关的工程施工。

4、包工包料、包机械设备及工器具、包质量、包工期、包验收合格、包安全文明施工等。

5、部分项目需乙出具方案或图纸经甲方书面确认后施工，清单外项目乙方需按照甲方要求做出项目预算。
二、技术要求：

1、本工程施工需达到现行中华人民共和国以及省行业的工程建设标准、规范的要求。国家与行业都有规定的，以标准高的执行；国家与行业没有相关标准与规范时，执行山东省青岛市相关的标准、规范。

2、技术协议作为施工验收标准之一，各项参数严格按照技术要求执行。

3、如相关施工及验收规范、质量检验评定标准推行最新版本，则按最新版本为准。

4、规范要求

4.1《建设工程质量管理条例》

4.2《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）

4.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

4.4《工程测量规范》GB50026-2007

4.5《建筑结构荷载规范》（GBJ—87）

4.6其它与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

5、除上述国家标准和规范外，还应遵守青岛特钢的以下现行规章制度：

5.1《青钢环保搬迁项目设计及技术改造统一技术规定》；

5.2《零星工程管理制度》

5.3《项目现场工程量签证管理规定》

5.4《项目验收管理规定》
5.5《厂内相关方临建管理规定》

5.6《生产（施工）作业现场违章考核管理规定》

5.7《生产现场定置定位管理实施细则》

5.8其他有关规章制度

6、质量要求

工程应达到合格工程项目。

7、施工要求

7.1现场提供的材料要与技术协议要求的规格、型号相符，满足现场使用要求。

7.3主要材料采购前需经发包人书面认可。

7.3施工产生的危险废弃物必须遵守青特钢相关规定制度，由青特钢统一安排有资质的厂家做无害化处理，费用由乙方承担。

三、现场施工要求：
1、方案及工期

1.1施工工期（暂定）：2024年1月1日至2024年3月31日。

1.2项目工期90日历天（自开工之日起计算）。

2、工地勘察及开工手续

承包人必须认真勘察工程施工现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水、供电等情况，以及作贮存和施工的空间、施工人员、材料等进出方位等，以便取得一切可能影响其承包造价的额外的付款或延长竣工期限的因素，对此发包人将不作任何考虑。承包人必须按青岛特钢相关部门要求准备资料办理开工手续，取得开工报告后方能开始施工。

3、清理工程现场

3.1承包人须在工程开始时进行场地清理及在工程进行中随时清理工程现场，以保持施工场地整洁，环保，文明。

3.2非道路移动车辆为国3及以上车辆且喷有环保识别码，汽车吊为国5及以上车辆，施工余土及建筑垃圾由承包人统一拉运至发包人指定地点并进行码垛及裸土覆盖，国6车或新能源汽车运至青特钢东厂区，（横河以东运距平均8公里以内），并保证拉运道路的清洁，如有撒漏污染路面，由承包人负责清理并按照发包人相关管理条例进行处罚。如因此给发包人造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，承包人应据实赔偿。

3.3施工产生的危废、固废必须遵守青特钢相关规定制度，由青特钢统一安排有资质的厂家做无害化处理，费用由承包人承担。

3.4此外，承包人必须于合同提前解除或实际完工日期后七天内将一切机械、工具、剩余材料、泥头、淤泥、废物等迁离施工场地并整理后将工地交回发包人。

4、工程现场

4.1承包人应根据发包人指定的范围设计及提供足够的工程现场保护和指示，包括围墙，标志牌及夜间电照明及线路，以确保对四周的行人、车辆、道路、房屋和建筑物的安全，提供足够的保障。

4.2施工现场必须统一采用绿色带环保图案1.8米高彩钢瓦围挡，将生产和施工作业区进行严格分离。

4.3所有施工人员必须统一着装并配套反光背心，安全劳保配套到位，安全帽按照发包人要求粘贴区分标志。现场所使用的工具必须经过发包人相关部门检测鉴定后，粘贴使用标签后才能使用。在发包人指定的区域内组织施工，不允许进入生产区。同时需遵守青岛特钢及生产厂的各项规章制度。

4.4开挖土方及施工垃圾不得现场堆放，原材物料不经发包人许可不得现场堆放，需临时周转的物料务必存放在发包人指定区域，并有承包人负责看管，如有丢失与发包人无关。

4.5工程现场开挖深度≥1.5m的基坑必须用钢管栏杆围护，要求钢管栏杆坚固整齐，钢管涂刷黄黑相间漆。开挖深度超过5米的要按深基坑支护专项方案评审、报批程序施工。

5、临时设施

承包人被允许在工地现场搭设临时加工棚、料棚，但其搭设之方位与面积范围必须事先征得发包人的书面认可。承包人应对搭设及使用工棚、料棚（移动式集装箱）的安全负责；同时，承包人应于发包人要求的时间内拆除并清理现场。

6、消防设备

承包人将负责在施工期间提供适当的消防设备，并遵守国家和当地消防局之消防安全条例、规范和所有施工安全（包括用电等）的规定。承包人须在工程现场设置灭火器和防火标志，并对违反消防安全行为而引起的一切后果承担全部责任。

7、卫生设施

承包人必须保持工地现场卫生清洁，配备必要的水冲厕所、生活垃圾桶等必要的卫生设施，在工程结束后及时予以清理不得影响工程交付。

8、工地办公室

承包人可在发包人指定的地点搭建临时办公室，除处理本工程日常材料往来与工人缺勤之登记外，也可作为工程联系、协调及临时会议之用，一切搭建安装费用均由承包人负责，但办公室之大小、位置及内部设施等应事先得到发包人认可。同时，工地办公室搭建时，如需要任何接驳、拆离或影响现有建筑结构的服务设施等必须预先以书面形式说明理由通知发包人，并须在发包人同意和监督下进行。

9、住宿

施工期间发包人不允许承包人在工地区域搭建临时设施作为施工人员之住宿场所，只允许值班人员夜间留守。同时不允许使用大功率电器、煤气罐等做饭，否则，由此引发安全事故产生的责任及损失均由承包人承担。

10、施工安全

中标单位接到中标通知书后，需与发包人签订相关方职业健康安全管理协议及节能环保管理协议书。

11、能源介质计量及特殊说明：

施工水、电费由发包人承担。施工用电，发包人只负责供至变电所配电柜下端子，需分解到各用电点的材料和费用由承包人承担；施工用水，发包人指定接点。

12、材料、设备进场的卸运、看护：

本工程承包范围内所有材料、设备进场后的卸运，卸运车辆的提供，材料、设备及卸运车辆的看护、保管由乙方负责，施工用吊机、登高平台等由乙方负责。

四、验收标准及质保

1、质量要求：中标人必须严格按照本协议、设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。承包人所有材料进场，需提供出厂合格证及检验报告，所有材料进场后需发包人验收合格、主要材料需在发包人监督下复检合格后，方可使用，复检费用由承包人负担。所有不合格材料一律退出厂外，所发生的一切费用及损失由承包人自行负担，发包人概不负责。

2、验收方法：验收应按工程适用的规范或标准及其它相关的规范和标准执行。

依据设计文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关工程建设标准、法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

本工程质保期：1年。
六、 其它  

1、本协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有相同的法律效力。  

2、本协议未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决，如协商不成则依据法律处理。  

3、本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。     

	招标人（简称甲方）：

青岛特殊钢铁有限公司
	投标人（简称乙方）：
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