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青岛特殊钢铁有限公司

物流中心FL1皮带机延长项目
技

术

协

议

（协议编号WL202304003）

甲方：青岛特殊钢铁有限公司

乙方：

2023年5月

一、项目名称

青岛特殊钢铁有限公司物流中心FL1皮带机延长项目

二、协议主体

甲方：青岛特殊钢铁有限公司           乙方：

法人或代理人姓名：                   法人或代理人姓名：                             

联系方式：                           联系方式：
三、项目概况及施工范围

该项目为物流中心FL1皮带机延长及更换3台全封闭带式给料机。
	序号
	项目名称
	施工范围

	1
	FL1皮带机延长至FL2皮带正上方
	详见施工内容

	2
	拆除3台螺旋给料机、安装3台全封闭带式称重给料机
	详见施工内容


四、承包形式

1、乙方根据甲方要求的施工内容进行施工。项目中使用的设备备件及大五金材料由甲方提供，乙方施工所需的水、风、电、气等介质，甲方提供现场能源介质接口，供乙方免费使用；

2、常规工器具、油漆、低值易耗辅材由乙方提供，项目施工用汽车吊、叉车、平板车等车辆由乙方提供，乙方施工人员食宿自理；

3、项目施工过程中的喷涂施工及喷涂设备材料由乙方负责，费用由乙方承担。

五、施工工期

1、项目总工期为合同生效后90天内完成施工；

2、乙方利用皮带机停机时间进行施工，具体开始施工时间根据甲方生产、国家政策等影响可能进行调整，若有调整甲方提前1天进行告知乙方。

六、施工内容及技术要求
1、现场设备参数见表1，甲供材明细见表2。
表1.现场设备参数表

	设备名称
	项目
	参数

	混合机
	内径
	D=2500mm

	
	长度
	L=9000mm

	FL1皮带机
	型号
	DTII（A）型

	
	皮带型号
	EP250 800*5(7+2)

	
	带宽
	B=800mm

	
	带速
	V=2m/s

	
	流量
	Q=200t/h


表2.甲供材明细表

	物资名称
	规格型号
	数量
	单位

	双向拉绳开关
	
	2
	个

	皮带拉绳
	
	20
	米

	全自动上纠偏托辊架
	DTII（A） B=800
	1
	套

	托辊支架
	DTII（A） B=800
	7
	套

	槽型上调偏托辊
	Φ89*315
	3
	根

	上支撑辊
	Φ89*315 
	21
	根

	平行下托辊
	Φ89*950
	2
	根

	增面滚筒
	D300
	1
	件

	皮带
	EP250 800*5(7+2)
	30
	米

	花纹钢板
	5mm
	
	

	平面钢板
	5mm
	
	

	工字钢
	12#
	
	

	槽钢
	10#
	
	

	角钢
	L50
	
	

	全封闭称重给料机
	QFB-TLD-800
	3
	台

	插板阀
	700*700
	3
	台

	配套控制箱
	
	3
	套

	法兰短节
	700*700
	3
	套


注：其他辅材（螺栓、垫片等）均为乙供材。

2、FL1皮带机延长项目施工要求：

（1）前期处理：乙方在施工前将混合机内部积料清理干净，然后将混合机固定，在混合机内侧用12#工字钢横向制作皮带机机架支撑，高度由甲乙双方现场确认。在此过程中需制定严密的安全施工方案，保证混合机能完全长久固定，不再有旋转动作，清理积料时要注意保护混合机内侧不受损伤。
（2）皮带机机架安装：施工前根据现场实际与甲方在本协议中提出的要求结合DTII（A）型带式输送机安装规范进行安装。施工时各钢结构连接焊接均须满焊，栓接处必须采用高强度螺栓（强度等级不低于8.8级）。

（3）托辊架、皮带、滚筒安装：托辊架及托辊安装方式参照现有皮带机。将现有2套过渡托辊架、尾部改向滚筒及尾架拆下，移至FL2上方料口处，并制作制作落料筒，落料筒内置衬板，确保料能落到FL2皮带中心；在原过渡托辊架处，安装2套槽型托辊架。在混合机入口下方处重新制作新的增面滚筒支架，安装一个新增面滚筒。延长皮带，与现有皮带硫化接头。皮带拉绳、拉绳开关、护栏及其他安全防护设施等同步延长，对称布置。

（4）机架安装完成后，用皮带机下方采用5mm平面钢板作为底板与底部骨架12#工字钢焊接，皮带机两侧走道板采用5mm花纹钢板与底部型钢焊接在皮带机下方制作行走平台，与混合机内壁焊接牢固。
3、拆除3台旧螺旋给料机、安装3台新全封闭称重给料机。

（1）拆除返回料间3台螺旋给料机，并将下线的设备运送至甲方指定场地存放，不得损坏设备本体与原钢结构基础。拆除螺旋给料机时，将原给料机水管在平台上方的阀门处一并割除，并用盲板封堵严密。旧螺旋给料机的拆除、外运过程中，可临时拆除平台护栏，并采取有效的安全防护措施，施工完成后乙方必须尽快恢复。

（2）参照现有螺旋给料机的安装位置与安装方式，在原位置安装3台全封闭称重给料机。在进行设备安装时，5#仓、6#仓下料口需由圆筒形改为700*700方形孔，更换插板阀并保证连接件的密封性。全封闭称重给料机设备的安装、接线工作均由甲方联系设备厂家进场指导乙方完成，项目所需电缆甲供，乙方利用现有电缆桥架铺设至甲方指定位置；设备调试由甲方负责，乙方配合。

（3）除尘管道的处理。设备安装完成后，利用现有除尘管道，与新设备外壳焊接牢固，连接紧密。

2、本项目所用钢结构均需做防腐处理。

油漆为环氧底漆两遍；云铁聚氨酯中间漆一遍，丙烯酸聚氨酯面漆两遍，五遍漆膜总厚度不低于150um。所涂油漆现指定五家，要求乙方从下列五个品牌中选择。 
兰陵牌：江苏兰陵油漆涂料有限公司；

金陵牌：江苏金陵特种涂料有限公司；

神仪牌：江苏中涂精细化工有限公司；

吉人智漆：苏州吉人高新材料股份有限公司；

乐化牌：山东乐化漆业股份有限公司。

八、施工安全、质量、进度要求

1、乙方施工前提前15天将施工项目经理班组长人员名单、施工技术方案、施工安全方案、网络图、进度图、进度节点交付甲方审核。施工开始后甲方对施工进度进行跟踪，对施工进度节点超期、施工质量问题等甲方有权进行考核。
2、乙方在施工前完成钢结构提前预支工作、工具备件倒运工作、工具提前试验工作。否则甲方有权参照施工延期对乙方进行考核。

3、乙方在项目施工开始前，参检人员必须经过三级安全培训和考试，否则甲方有权参照施施工安全问题对乙方进行考核。

4、本项目中所有涉及特种作业、特种设备作业的人员必须具备相关资质及资格证书；现场具体危险作业以现场实际施工及青岛特钢相关管理规定及国家相关法律法规为准。
九、人员要求

1、项目经理：乙方所承包标段配置项目经理1名，全面负责本区域项目施工。所有涉及特种作业的施工项目必须配备与项目相匹配的符合资质的施工人员。

2、安全员：专职安全员至少1人。安全员需制定切实可行的安全措施，施工过程中，因乙方安全措施不当、确认不到位、违章、违规等造成的损失，由乙方负责。

3、施工人员需按照要求持同施工作业要求一致的特种作业证书方可进行施工，包含但不限于高空作业证书、焊接作业证书、特种设备焊接作业证、高低压电工证书等，严禁无证作业、持假证作业。
十、施工质量及验收要求

1、乙方在施工前7天须提供详细施工技术方案、安全施工方案、吊装方案、施工进度计划表；施工前安排人员进厂按照国家及公司要求进行安全教育，必须保证按甲方要求如期完成此次施工。

2、在施工过程中，乙方应按照国家有关标准、设计要求、使用说明书及甲方实际生产要求进行施工，如果乙方未按上述要求进行施工，甲方有权要求其重新施工并扣罚其相应工程量。

3、项目施工每完成分项项目后需由甲方按现行标准、规范对工程进行验收，所执行国家现行标准为GB/T 10595-2017《带式输送机》等，乙方需提供分项项目施工过程技术报告，由甲方对应报告进行验收，完工交付使用后各项指标均应达到以上标准的质量要求。

4、项目施工完成后，工完场净。所有外委项目相关设备的电气、仪表拆接线及其功能恢复，乙方须配备电气仪表工进行开展施工，并保障线路、电气仪表设备不受损，功能完善，甲方有权对拆接和恢复情况进行监督，乙方须按要求整改 ，并保障线路、电气仪表设备不受损，功能完善；装置安装和电缆敷设满足施工GB50169《电气装置施工及验收规范》和GB50217-94《电力工程电缆设计规范》要求。

5、本项目保质期为生产运行12个月，在保质期内出现施工质量问题，乙方须在接到甲方通知的24小时内进行解决，并按实际损失情况扣罚相应工程质量保证金。
十一、甲乙双方权利和义务

1、甲方权利与义务

1.1甲方有权对乙方的施工方案进行优化。

1.2甲方有权对乙方标准化施工作业实施进行全过程的管理，并对其负有指导、检查、监督和考核的责任。

1）对乙方进行安全、技术交底（技术标准、质量要求、验收标准），负责监督、检查乙方的执行情况；

2）负责对乙方所供备件进行确认，检验乙方所供部分必须是满足质量、安全、环保、消防要求的合格制品；

1.3负责施工过程的质量把关验收，就发现的问题，提出重新确认或现场检查，并提出考核意见。耐材恢复工程不能出现浇注料脱落、开裂等情况。

1.4有权对乙方的施工过程中的违规现象进行考核。乙方未完成前述指标的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期、拒绝整改或整改后仍不符合双方约定的，甲方有权解除本合同。同时，甲方有权另行委托第三方进行整改，由此产生的费用均由乙方承担且乙方对此无异议。

1.5按照青岛特殊钢铁有限公司各专业管理规定对乙方进行专业检查、考核。

1.6甲方有权组织乙方参加专题会议。

1.7 甲方有权阻止乙方低于“国五标准”的车辆进入厂区内。

2、乙方权利与义务

2.1负责施工安全方案制定、实施现场安全确认，服从安全指挥。

2.2乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

2.3合理配置施工人员、强化专业培训，提高人员素质和水平；乙方所有人员应按照法规及甲方的规定取得上岗证和各类资质、技能证书后上岗，严禁无证上岗。乙方应当与其派驻的人员建立合法的劳动关系，如乙方施工人员与乙方产生任何劳务纠纷，应由乙方自行解决，如因此给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

2.4对甲方检查出的问题进行整改。乙方有义务向甲方提出优化方案的合理建议。

2.5乙方对施工过程工作中的人身及财产安全负责。过程中由乙方原因发生的安全事故造成甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损害的，由此产生的责任及费用均由乙方承担，如因此给甲方造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，乙方应据实赔偿。
十二、其它

1、本协议作为商务合同的附件，与合同具有同等法律效力；

2、本协议经双方签字盖章后与商务合同同时生效；

3、本协议一式6份，甲方3份，乙方3份，具有同等法律效力；  

4、其他未尽事宜，双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：青岛特殊钢铁有限公司           乙方： 

甲方代表：                           乙方代表：

日期：                               日期：
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