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青岛特殊钢铁有限公司

焦化厂煤气鼓风机DCS系统变频器控制改造项目说明
一、供货内容、范围、技术要求等

1、项目概况

乙方根据焦化厂新增的2台煤气鼓风机变频器及配套PLC控制柜、7台高压柜、4台空水冷装置、DCS系统等设备要求进行电缆敷设、DCS新增卡件、控制程序编写、画面组态，配合甲方调试至设备投产等相关工作。

2、项目具体施工内容

2.1乙方负责完成项目所涉及到的所有电缆敷设施工、DCS卡件安装、DCS系统调试等工作。

2.2制定新增煤气鼓风机变频器控制程序设计、画面组态方案，甲方审核通过后进行编程、组态及调试工作。

2.3目前甲方DCS系统为霍尼韦尔系统，需增加AI、AO、DI、DO模块各一个，及其含配套底板、地址块，乙方负责供货、安装，并完成系统组态。

2.4将现有2台煤气鼓风机输出端高压电缆拆除，并将电缆移至新增变频器高压柜输出端。
2.5乙方按照电缆明细表进行敷设，电缆由甲方提供，路由利用现有桥架。
二、施工工期要求
本项目施工总工期 30天，开工日期以甲方书面通知为准。
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