[image: image1.png]PERERN EREW
i CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL |  QINGDAO SPECIAL STEEL



·

协议编号：                  
青岛特殊钢铁有限公司

焦化厂焦炉加热煤气系统改造项目

技

术

协

议
甲    方：青岛特殊钢铁有限公司
乙    方：                    
         签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区
一、项目名称

焦化厂焦炉加热煤气系统改造项目
二、协议的主体
甲方： 青岛特殊钢铁有限公司 

联系人：秦晓敏
电话：18561537301
乙方：                     
联系人：                   
电话：                     
三、项目概况

焦化厂焦炉加热系统每隔30min换向一次，每次换向都伴随着煤气放散，导致：（1）放散管附近煤气大量积聚，风速过低的情况下，极易造成人员中毒、火灾甚至爆炸；（2）煤气放散造成环境污染；（3）煤气放散造成能源浪费，导致生产能耗和成本较高。

 本项目为通过在高炉煤气总管和末端支管分别增设电液调节阀和压力变送器用于调节外线高炉煤气总管压力，使焦炉在换向过程中，煤气压力稳定在正常范围，煤气不放散，同时煤气主管末端采用旁路安全阀，保障工艺本质安全，提升经济效益。

项目具体施工内容

负责在高炉煤气管道图纸设定位置上切除管道、将管道改为两路DN1400管道（管道乙供），并安装电液调节蝶阀两套（甲供），并在图纸相应位置安装检测仪表；图纸中涉及的阀门平台、土建及爬梯均由乙方负责。（爬梯为双通道）

更换4个焦炉间台高炉煤气阀门执行器（甲供），更换配套动力电缆（甲供）。
地下室混合煤气管道末端防爆管道改造（共4处），详见图纸。

焦化办公楼南侧高炉煤气眼镜阀（DN2000）更换（甲供）；眼镜阀至东侧膨胀节处管道及弯头焊补；眼镜阀东侧DN2000补偿器更换（甲供）；眼镜阀平台延伸至东侧膨胀节并加护栏；眼镜阀东侧管道增加充氮口，并安装两道阀门，管径DN65。
炼焦焦炉管廊4段高炉煤气管道更换（管道乙供），4个手动蝶阀（DN1200）修理清洗；
高炉及焦炉煤气管道上的放散管道增加一道阀门（阀门及其余法兰垫片等材料乙供），并恢复管道拉绳；明细见下表：
	序号
	位置
	规格型号
	数量
	单位

	1
	焦炉煤气主管到大放散
	J41H-16C，DN100
	1
	个

	2
	办公楼前焦炉煤气放散
	J41H-16C，DN150
	2
	个

	3
	
	J41H-16C，DN100
	1
	个

	4
	
	J41H-16C，DN15
	1
	个

	5
	办公楼前高炉煤气放散
	J41H-16C，DN150
	2
	个

	6
	
	J41H-16C，DN100
	1
	个

	7
	
	J41H-16C，DN15
	1
	个

	8
	炼焦区域
	J41H-16C，DN100
	24
	个


外线煤气管道4个煤气排水器上部第一道阀门制作操作平台（材料乙供）平台及走梯执行标准GB4053-1、2、3；高炉煤气管道4个煤气排水器退液管道锥斗下方至第一道阀门处管道（DN100，长度约10m）更换（管道乙供），锥斗进行清洗；
2#高配南侧管廊煤气管道变形支架恢复。
焦炉炉顶4处放散管拆除泄爆阀，增加放散管，并安装防雨帽（管道及防雨帽乙供）。

配合设计院进行程序调试；

11、参考施工工作量见附表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	材料
	供货
	备注

	1
	模块
	自动化系统改造:I/O模块扩展、柜内配线
	套
	1
	模块、线缆
	模块甲供
	除模块外其余材料乙供

	2
	压力变送器
	0-20kPa，4~20mA；隔爆
	台
	7
	压力变送器
	乙供
	品牌：西门子、EJA、罗斯蒙特

	3
	电液调节蝶阀
	高炉煤气，DN1400，阀体:304;阀板/阀杆/阀座：304/17-4PH /316SS+ST；~380V 50HZ；泄漏等级：ANSI Class Ⅲ ；带手轮、 隔爆电缆密封接头、配对法兰、密封紧固件等全部附件
	台
	2
	电液调节蝶阀
	甲供
	除阀门外其余材料乙供

	4
	电液执行器
	电液执行器；~380V 50HZ；4~20mA输入输出；带蓄能器、隔爆电磁阀、隔爆限位开关
	台
	4
	电液执行器
	甲供
	只换执行器，阀门利旧

	5
	气体检测器
	CO有毒气体检测器
	台
	1
	CO有毒气体检测器
	检测器甲供
	除检测器外其余材料乙供

	6
	球阀
	DN20,PN16,G3/4B,304
	个
	21
	球阀
	乙供
	

	7
	桥架
	热镀锌电缆桥架
	m
	150
	200X100,中间设隔板，带盖板及全部连接件
	乙供
	

	8
	仪表保温箱
	玻璃钢，600X530X640
	个
	3
	仪表保温箱
	乙供
	

	9
	计算机电缆
	ZR-DJYPVPR 1X2X1.5
	m
	2110
	计算机电缆
	乙供
	

	10
	计算机电缆
	ZR-DJYPVPR 1X3X1.5
	m
	200
	计算机电缆
	乙供
	

	11
	计算机电缆
	ZR-DJYPVPR 2X2X1.5
	m
	960
	计算机电缆
	乙供
	

	12
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV-5X2.5
	m
	480
	电力电缆
	乙供
	

	13
	控制电缆
	ZR-KVV-2X2.5
	m
	420
	控制电缆
	乙供
	

	14
	不锈钢管
	DN20，304
	m
	190
	不锈钢管
	乙供
	

	15
	不锈钢管
	DN25,304
	m
	20
	不锈钢管
	乙供
	

	16
	金属软管
	隔爆金属软管DN20,L=700
	个
	31
	金属软管
	乙供
	

	17
	金属软管
	隔爆金属软管DN32,L=1000
	个
	6
	金属软管
	乙供
	

	18
	无缝钢管
	Φ25*2,304
	m
	35
	无缝钢管
	乙供
	

	19
	无缝钢管
	Φ18*2,304
	m
	10
	无缝钢管
	乙供
	

	20
	镀锌角钢
	L50X50X5
	m
	30
	镀锌角钢
	乙供
	

	21
	其它金属材料
	短管、管接件
	套
	1
	短管、管接件
	乙供
	

	22
	电伴热带
	隔爆型电热带15m，终端帽6、热缩管3，电源接线盒3
	套
	1
	电伴热带
	乙供
	

	23
	安全阀
	安全阀JA42Y-10C  ，高炉煤气，DN250，PN10，设定值：10kPa。带配对法兰、垫片及紧固件
	套
	4
	安全阀
	甲供
	地下室混合煤气管道末端防爆管道改造

	24
	闸阀
	手动闸阀 Z41H-10C，DN250，高炉煤气，PN10，带配对法兰、垫片及紧固件
	套
	8
	手动闸阀
	乙供
	

	25
	闸阀
	手动闸阀 Z41H-10C，高炉煤气，DN25，PN10，带配对法兰、垫片及紧固件
	套
	4
	手动闸阀
	乙供
	

	26
	球阀
	手动球阀 Q41F-10C，高炉煤气，DN25，PN10，带配对法兰、垫片及紧固件
	套
	4
	手动球阀
	乙供
	

	27
	焊接钢管
	焊接钢管Φ273*8
	m
	5
	焊接钢管
	乙供
	

	28
	无缝钢管
	Φ32*3，304
	m
	2
	无缝钢管
	乙供
	

	29
	其它金属材料
	等径三通 DN250
	套
	8
	等径三通
	乙供
	

	30
	其它金属材料
	同心异径管 DN400×250
	套
	8
	异径管
	乙供
	

	31
	其它金属材料
	90°弯头 DN250
	套
	4
	弯头
	乙供
	

	32
	焊接钢管
	焊接钢管Φ1420*8
	m
	6
	焊接钢管
	乙供
	

	33
	其它金属材料
	90°焊接弯头 DN1400
	套
	2
	焊接弯头
	乙供
	

	34
	其它金属材料
	底平异径管 DN2000×1400
	套
	2
	异径管
	乙供
	

	35
	其它金属材料
	DN1400管道支座
	套
	2
	管道支座
	乙供
	

	36
	眼镜阀
	DN2000
	件
	1
	眼镜阀
	甲供
	更换眼镜阀及膨胀节

	37
	膨胀节
	DN2000
	件
	1
	补偿器
	甲供
	

	38
	截止阀
	DN65
	件
	2
	截止阀
	乙供
	盲板阀东侧开孔加阀门

	39
	短接
	680mm（法兰盘厚度40mm，螺栓孔32个，螺栓M24）
	件
	4
	短接
	乙供
	炼焦焦炉管廊4段管更换

	40
	变径管
	DN1200/DN1100，L=900mm
	件
	4
	变径管
	乙供
	

	41
	管道
	DN1200
	m
	9
	管道
	乙供
	

	42
	管道
	DN1100
	m
	5
	管道
	乙供
	

	43
	钢平台
	钢平台平面尺寸9X4.55m，平台顶部标高11.8m，采用钢框架支撑结构，基础采用独立基础
	
	
	
	乙供
	

	44
	土石方工程
	1.底标高-1.5m；从-0.30m开始考虑。土方开挖量、运输量、回填量。（不考虑放坡及工作面，以垫层底面积乘以高度计算，高度为从垫层底至室外标高）
	m³
	150
	
	乙供
	

	45
	素混凝土垫层
	C20混凝土；150mm厚
	m³
	3.5
	混凝土
	乙供
	

	46
	地基处理
	级配砂石换填1.5m,压实系数不小于0.96，处理后地基承载力特征值>150kPa
	m³
	105
	砂石
	乙供
	

	47
	独立基础
	1、底标高-1.5m ；2、基础采用C40，抗渗等级P8
	m³
	19
	
	乙供
	钢筋合计1.26t

	48
	钢梯、栏杆
	1、Q235B;2、除锈涂装
	t
	2.5
	钢梯、栏杆
	乙供
	

	49
	钢框架平台
	1、Q235B;2、除锈涂装
	t
	13
	钢框架平台
	乙供
	


五、技术要求

1、施工方要认真查看现场，制定详细方案，方案审批后方能进行施工；

2、在施工过程中，乙方应按照国家有关标准、设计要求、图纸及甲方实际生产要求进行施工，如果乙方未按上述要求进行施工，甲方有权要求其重新施工并扣罚其相应工程量。因施工质量原因造成的事故和损失由乙方负责。

3、检修施工完成后对每项施工内容的施工区域进行彻底清扫，保证无杂物。

4、检修过程中脚手架搭设由乙方负责，脚手架搭设需由具有相关证件的专业人士进行搭设，并符合标准要求。

5、检修过程中使用的吊车及运输车辆由乙方提供，乙方提供具有相关证件的吊车指挥。

6、所有更换下来的废旧金属材料要求切割至1m见方以下后拉运至甲方指定位置。

7、所有乙方供货备件和主要材料必须带有合格证。

8、施工现场使用的水、电、风、气等能源介质甲方免费提供（方式为取用制），并就近指定接口。

9、施工时登高作业、动火作业等特种作业人员必须取得相应资格证。

10、地基开挖时注意地下管道防护，必要时人工开挖，防止破坏地下管道。
11、管道动火区域下方5米内电缆桥架需做防火措施。

12、所有电气仪表施工需按照相应防爆区域施工，做好跨接、接地、封堵等，丝纹连接不少于5丝。

13、所有新增电气仪表均需安装检修平台和通道（不限于图纸）。

14、具体参数及施工见设计图纸。

六、施工工期要求

本项目要求2024年3月31日前，完成合同和技术协议约定的关于土建及平台爬梯方面的施工内容。其余施工内容以甲方通知为准，工期7天，完成其余合同及技术协议内容。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

七、甲乙双方的权利和义务
7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。
7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。
7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后7天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。
    （4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。
八、质量保证

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于2年。
因乙方制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在48小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
（以下无正文）
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