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协议编号： JH20230908 
青岛特殊钢铁有限公司

焦化厂净化远程站DCS优化项目

技

术

协

议
甲    方：青岛特殊钢铁有限公司
乙    方：                    
签订时间：     年     月     日
签订地点：青岛市黄岛区
    一、项目名称

焦化厂净化远程站DCS优化项目

二、协议的主体
甲  方：青岛特殊钢铁有限公司       乙  方：
联系人：李新杰      张帅           联系人：
电  话：58815611  58815024         电  话：
三、供货内容、范围、技术要求等

3.1项目概况

本项目将净化远程站模块与主站（C300B）CPU之间断开远程通信连接；并在净化远程站新增控制器、防火墙等硬件设备，将远程站的IO模块及相应的程序接入新增控制器，作为独立的控制站直接连接到服务器。
3.2项目具体施工内容

3.21乙方负责完成项目所涉及到的所有设备施工、软硬件供货、安装、系统调试、验收、培训、服务等工作。

3.22梳理净化远程站所有相关点位及程序块，制定专项施工方案。
3.23电捕单元信号增加隔离栅、保护接地、系统接地重新制作,接地线重新敷设，设置保护地等电位箱。机柜间东侧、南侧、西侧、北侧、顶部墙体安装金属屏蔽层（窗与门保留位置）。
3.24在净化远程站新增1对CPU控制器（含内部电池）、防火墙等设备。
3.25在服务器新增1对CPU控制器授权。
3.26将净化远程站IO模块及相应的程序下载到新增的CPU控制器中，通过现有光纤连接到原净化中控室交换机上，实现与服务器连接，并进行设备调试。
3.27将远程站最南端柜体（C300-B-4）内模块优化转移到C300A中。

3.28 在净化远程站增加1面机柜，内安装配电开关，DC24V转换电源，交换机，电捕隔离栅、中继等设备；增加的控制器模块、卡件安装在原机柜内。
3.29调试现有时钟设备，保证时间同步。

3.3技术要求

3.31硬件部分

为尽可能减少远程站所控制区域内设备的停车及缩短设备现场手动控制时间，乙方梳理远程站所有相关点位及程序块，制定专项施工方案。并在远程站设备调整前，在远程站先增加1对控制器加入控制网，根据现场情况和改造计划，逐步将远程站的IO模块和相关通道，重新分配到新增控制器，实施步骤如下：

在远程站位置增加机柜1套，安装配电开关，增加FTE交换机1对，光缆转接设备1对；配电开关，DC24V转换电源，电捕隔离栅、中继等设备。

新增控制器1对（C300C替代C300B的远程IO）、新增防火墙1对；同时利用之前敷设的通信光缆到原净化中控室，连通新增控制器和主控室交换机。

③根据实际情况，将C300B的远程柜硬件组态到C300C中。

④与软件同步实施，逐步将相关卡件从远程站断开连接后，接入到新增控制器。

3.32软件部分（远程站脱离DCS控制）

①组态增加控制器1对（C300C），新增与远程IO对应的IO组态。

②将C300B控制器下的控制模块IO程序进行梳理确认,列出详细清单，并将相关的CM块程序置于非激活状态、并从在线环境中删除后，重新组态到C300C控制器及对应的IOM中。

结合远程站IO组态分离梳理出的CM组态，并根据所控制区域的功能进行分类检查，重新梳理IO程序及相关逻辑，列出详细清单，将C300B中原远程站的程序汇总后，转移到C300C控制器中控制。C300B原远程站部分的卡件转移到C300C控制器控制。

下载调试。完成C300B远程站的硬件分离到C300C控制器,控制C300C站程序和数据检查并投入运行。完成C300B主站的控制独立。
将最南侧柜体内硬件组态到C300A中。
⑥对循环氨水泵控制程序进行改造，实现主泵故障停机后备用泵自动启动。

3.33控制接地制作

根据《石油化工仪表接地规范》要求，制作保护接地、系统接地接地体，经甲方检测合格后接入系统。

 3.34加装隔离栅继电器

为抑制机柜间周围的强电对控制系统过的干扰，给电捕装置进入、输出系统的信号线加装隔离栅/继电器。

 3.35机柜间空间屏蔽

为抑制机柜间周围的强电干扰，将机柜间东侧、西侧，北侧、南侧、顶部墙体进行金属屏蔽层的安装施工。屏蔽层材料：0.3mm铜皮，用接地线将屏蔽层引出至室外接地极。

设备主要清单如下（注：除备注甲供外，均由乙方负责）：
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	
	C300控制器
	CC-PCNT01
	个
	2
	霍尼韦尔
	甲供

	
	防火墙
	CC-PCF9O1
	个
	2
	霍尼韦尔
	配带模块底座

	
	AI模块
	CC-PAINO1
	块
	2
	霍尼韦尔
	配带模块底座、乙方完成网络组态

	
	AO模块
	CC-PAONO1
	块
	1
	霍尼韦尔
	配带模块底座、乙方完成网络组态

	
	RTD模块
	MC-TAMTO4 LOW LEVEL ANALOG MUX2 RTD  FTA
	块
	1
	霍尼韦尔
	甲供

	
	TC模块
	MC-TAMTO4 LOW LEVEL ANALOG MUX2 TC   FTA
	块
	1
	霍尼韦尔
	甲供

	
	温度模块
	CC-PAIM01
	块
	1
	霍尼韦尔
	配带模块底座、乙方完成网络组态

	
	DI模块
	\
	块
	1
	霍尼韦尔
	甲供 

	
	DO模块
	\
	块
	1
	霍尼韦尔
	甲供

	
	C300冗余电池模块
	CC-SCMB02
	套
	1
	霍尼韦尔
	配原装电池

	
	电源模块
	CC-PWRR01
	块
	1
	霍尼韦尔
	20A

	
	交换机
	WS-C2960-24TC-L
	个
	6
	思科
	24口；霍尼配套使用

	
	光电转换器
	\
	个
	4
	MOXA
	霍尼配套使用

	
	隔离栅
	4-20mA转4-20mA
	个
	72
	天津图尔克传感器有限公司；南京菲尼克斯电气有限公司；北京恒盛世纪科技发展有限公司
	40原系统使用，32个配套卡件使用

	
	隔离栅
	热电阻PT100转热电阻PT100
	个
	3
	
	/

	
	中继
	\
	个
	64
	施耐德、和泉、ABB
	DO\DI卡件使用

	
	IOLINK电缆
	\
	对
	配套
	霍尼韦尔
	含专用长跨柜线14条

	
	光纤跳线、网线等
	\
	批
	配套
	\
	\

	
	机柜
	780mm*800mm*2000mm
	套
	1
	\
	含柜内线/柜间线等附件

	
	IO地址块
	\
	个
	配套
	霍尼韦尔
	\

	
	控制器授权
	\
	套
	1
	霍尼韦尔
	\

	
	接地扁钢
	40*4
	吨
	1
	\
	\

	
	接地体
	方形接地模块500*400*60
	套
	3
	\
	石墨

	
	金属屏蔽层
	大于等于0.3mm
	m2
	120
	\
	材质、厚度等符合国家相关规定及规范

	
	控制电缆、机柜电源、接线端子等辅材
	\
	套
	1
	\
	\

	
	编程用便携电脑
	i7 1360P 32G 1T  
	台
	1
	ThinkPad、联想、华为
	\

	
	移动固态硬盘
	2T
	台
	2
	西部数据、希捷、金士顿
	\

	
	接地、屏蔽、设备安装等施工安装
	\
	套
	1
	\
	\

	
	组态、编程、调试费
	\
	套
	1
	\
	\


四、施工工期要求
本项目计划2024年4月实施,总工期 90天，具体起始日期以甲方通知为准。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

五、双方当事人的权利和义务

5.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任；

5.2在合同执行期间，如果乙方提供的设备、备件有缺陷，乙方应立即无偿赔付与缺陷数量相同的设备、备件，赔偿期限应不迟于证实属乙方责任之日起的15天内。乙方应承担由此给甲方造成相应损失的赔偿责任。
5.3甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。乙方项目施工过程中涉及到的水电等能源介质，由甲方免费提供。

5.4甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

5.5乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后 15 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。
包装与运输

6.1乙方提供货物运至甲方所需要的包装及运输。设备要采用结实的新木箱和/或铁皮箱。大规格的设备要固定在木制或钢结构基架/货盘上。

6.2设备包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。

6.3随机备件（专用工具、返厂旧件等）必须用单独包装，并做出明显的标记、标示。

6.4（如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上包装到甲方的设备、备件）

乙方应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

6.5乙方发货前应提前告知甲方接货人员，内容包括合同号、设备名称、箱数、件数、重量、车号等。甲方接货人员应落实现场接货条件，制定卸货方案，对照送货单进行清点签收，做好现场接货工作。
6.6包装采用木箱包装，并做好包装箱防水避震措施。
七、质量保证

质保期为乙方提供的所有备件质量保证期为上线后12个月或到货后18个月。乙方所供设备在线使用寿命不得低于  5  年。因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的该设备自身质量问题，寿命期限内由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按产品质量法执行。在质量保证期内，设备正常使用情况下，如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。  

八、其它要求

本协议一式四份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。
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