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动力事业部铁后空压站操作室搬迁项目技术要求
一、项目名称

动力事业部铁后空压站操作室搬迁项目
二、项目概况

铁后空压站操作室目前有四台电脑，两台为三个空压站集控电脑，两台为原铁后空压站控制电脑，现将其中一台三站集控电脑搬至铁前空压站，保证三个空压站内均有三站集控电脑；在管控中心二楼新增两台控制电脑，显示三站集控画面；铁后空压站至管控中心敷设四路（控制电脑两路，监控画面两路）光纤；在能源管控二楼大厅新增弧形操作控制台一套。
三、项目具体内容

乙方负责包括下述所有设备的供货、安装、电缆敷设、画面、调试、培训、人员交接等工作，具体如下：

1、控制台要求：板厚度不低于1.0mm冷轧钢板，门板开散热孔；配主机托盘，金属键盘托架，抽屉滑道采用静音滑道，耐腐蚀9级；后背墙：高度250mm，铝型材，防静电喷塑；桌面整体厚度不低于25mm，表面有1.0mm高压耐磨防火板材料,桌面边缘使用聚氨酯软包鸭嘴型边30缘，尺寸：宽度900mm X高度750mm，弧形控制台，控制台整体配色及形式与管控中心二楼现有控制台保持一致；
2、将位于铁后空压站操作室的一台三站集控电脑移至铁前空压站控制室，确保每个空压站均可对三个空压站进行监控，铁前、铁后共计两台控制电脑主机进行更换；

3、能源管控楼二楼新增两台电脑，并通过光纤将铁后空压站的数据传输至新增两台电脑，开放读写权限，实现对三个空压站远程控制；
4、将空压站视频监控传到能源管控中心流媒体服务器上，在大屏上进行显示；
5、管控中心大屏后空间增设工业空调，制冷功率不低于5匹，并将大屏后的窗户增加隔热板；
6、对铁前、铁后故障及模糊的8台监控进行更换，并在管控二楼调度大厅新增1台球机，相应增加硬盘录像机并传至流媒体服务器上，对调度大厅进行监控，保证视频存储至少90天；

7、从铁后空压站敷设4根光纤（控制系统操作1根、视频监控1根、控制系统操作备用1根、视频监控备用1根），沿铁后空压站东侧电缆通廊至纬二路南侧管廊，沿纬二路南侧电缆桥架往东至能源管控楼二楼；
8、设备清单：
乙供设备清单（乙方负责供货、安装、调试）：

	设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	操作台（新增工位）
	新增6工位，每工位0.8米
	米
	4.8
	

	2
	交换机
	8电口，DC24V工业以太网交换机
	个
	6
	

	3
	光电收发器
	
	对
	8
	

	4
	显示器
	屏幕尺寸：27寸，屏幕分辨率不低于1920*1080、60Hz；接口类型：HDMI、VGA。
	台
	3
	

	5
	双屏显示器支架
	上下双层，带底座
	套
	2
	


配置不低于CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)；

内存：16GB，最大支持64 GB内存；

固态硬盘：1个2T 固态盘，

	支持4个SATA接口，操作系统：Windows10（正版），配键盘鼠标。
	台
	6
	

	7
	工业空调
	不低于5匹
	台
	1
	

	8
	枪机
	400万像素，带配套摄像头支架
	台
	6
	

	9
	球机
	400万像素，带配套摄像头支架
	台
	3
	

	10
	硬盘录像机
	8路双盘位，满配8T监控硬盘
	台
	1
	

	11
	镀锌钢管
	DN32
	米
	120
	


注：为满足本项目安装调试需要，乙方为整个项目系统完整性负责，提供除甲供材以外的所有材料，应包含：本项目使用到的各类光纤附件、桥架、支架等材料。

9、材料划分：
甲供材料清单（乙方负责敷设、接线）
	甲供电缆清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	长度
	备注

	1
	光纤
	12芯
	米
	3800
	

	2
	光纤
	4芯
	米
	1600
	

	3
	网线
	六类非屏蔽
	米
	200
	


注：为满足本项目安装调试需要，乙方为整个项目系统完整性负责，提供除甲供材以外的所有材料，应包含：本项目使用到的各类光纤附件、桥架、支架等材料。

17、声明：甲、乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。
四、技术要求

 (一)规范要求

1、依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求。国家与行业都有规定的，以标准高的执行;国家与行业没有相关标准与规范时，执行山东省青岛市相关的标准、规范。

2、除上述国家标准和规范外，还应遵守青岛特钢的以下规章制度:

1)《施工现场安全文明标准化手册》


2)《生产(施工)作业现场违章考核管理规定》

3)《生产现场定置定位管理实施细则》

(二)质量要求

1、乙方在施工前需要提供详细施工技术方案、安全施工方案、施工进度计划表。

2、乙方所供材料进场后需甲方验收合格后方可使用。所有不合格材料一律退出厂外，所发生的一切费用及损失由乙方自行负担，甲方概不负责。

(三)供货要求

1、现场提供的设备材料要与技术协议要求的规格型号、数量完全相符。

2、所有软件及程序终身授权，软件为正版，软硬件及程序无加密，软件的画面及程序修改、编写要开放给甲方，保证甲方后期检维护、数据修改及增减，以及数据的上传和下载，并将软件、画面及程序备份至甲方存储设备上。

3、技术及验收资料交付：

3.1电气图纸3套，操作手册，产品资料及说明书各1套。

3.2设备合格证、装箱单1份。

3.3调试完毕交付前，甲乙双方进行验收，并出具验收合格报告。

(四)施工要求

1、甲供材料设备范围之外的所有材料、附件等均由乙方提供。

2、按照要求穿管敷设，线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内。明敷时(包括敷设于吊顶内)，应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。

3、所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设，PE线必须用绿/黄导线或标识。

4、敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管在密集处应避开结构承重梁或柱。

5、明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管，应采取防腐措施。

六、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

（1）供货周期要求：自合同签订之日起 30 天内，所需备件送至甲方现场并验收合格；

（2）施工工期要求：自甲方书面通知的具备开工条件之日起  10 天内，完成人员远程操作条件，  40 天内，完成合同和技术协议约定的全部施工内容。
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