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施工内容：

1.机电设备拆除、运输、安装、调试。包括：2台离心式压缩机、2台干燥机等。
2.项目所需的管线和钢结构供货、制作、安装，包括支架、桁架、管托、平台等。
3.项目所有管道、阀门、流量计的安装，管道冲洗、吹扫、探伤、试压、防腐、保温、调试、报检报验等。
4.管道带压开孔11处（DN50水管道2个，DN100水管道4个，DN25压缩空气管道1个，DN125水管道4个），所需阀门、法兰等由乙方提供。
5.电控系统
5.1所有电控、仪控等设备安装及所需的电缆（甲供）敷设，桥架（乙供）安装，电缆接头等辅材（乙供）安装；
5.2干燥机电源开关（400A）甲方供货，乙方安装；
5.3各空压机配套高压软启柜整体互换；
5.4阿特拉斯通讯模块1个，8口交换机一个（甲方供货，乙方安装）。
6.设备的基础处理及二次灌浆（见图纸）、支架的基础制作（见图纸）。
7.除甲方供材料和设备外其余由乙方负责。其中乙方自行采购的材料需提供3家以上备选厂家，经买方认可后方可采购。
8.安装前后，装置的试车与试运行，压力管道、压力容器的报检报验等行政手续由乙方负责
技术要求：

1. 最终施工内容应与设计图纸相符，甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
2.施工图纸的重大修改变更，必须经甲方批准，由设计单位发出设计变更通知单，经甲方重新按审批流程审核同意后，乙方方可实施。通知单和修改图纸发出份数与施工图纸份数相同，并作为合同的补充文件，但施工费用不予调整。
3.乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理建议，经设计单位或有关技术部门同意并经甲方按审批流程审核同意后实施，但施工费用不予调整。
4.在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认：
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符。
（2）设计图纸和设计文件中表示不明确或有错误或遗漏，图纸与说明书不符。
（3）确认的事实必须在期限内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由乙方承担。
5. 本项目施工范围内所有材料、设备（包含甲方供材料和设备）进场后的卸运、卸运车辆的提供、看护、保管等均由乙方负责，直至项目投产运行。
6.本项目施工内容均包含完成本系统的各种能源介质管网对接、机电安装、调试、无负荷试车、试生产期间的保驾护航、性能考核、工程验收达标等以及与之相关的工程施工内容及报检报验等。
7. 所有钢结构要求采用人工除锈（达到ST2级），涂刷要求：室内：环氧底漆两层，云铁聚氨酯中间漆一层，丙烯酸聚氨酯面漆两层，总层数5层，漆膜总厚度不低于150µm，底漆颜色为铁红色，中间漆颜色为灰色，面漆颜色根据统一技术规定要求进行涂刷；室外：环氧底漆两层，云铁聚氨酯中间漆两层，丙烯酸聚氨酯面漆两层，总层数6层，漆膜总厚度不低于170µm，底漆颜色为铁红色，中间漆颜色为灰色，面漆颜色根据统一技术规定要求进行涂刷；防腐所用油漆的品牌现指定六家，要求乙方从下列五个品牌中选择 ：
兰陵牌：江苏兰陵油漆涂料有限公司；
金陵牌：江苏金陵特种涂料有限公司；
神仪牌：江苏中涂精细化工有限公司；
吉人智漆：苏州吉人高新材料股份有限公司；
乐化牌：山东乐化漆业股份有限公司；
8. 乙方在施工前须提供详细技术方案、安全施工方案、施工进度计划表，必须保证按甲方要求如期完成此次设备安装调试工作。
9. 在施工过程中，乙方应按照国家有关标准、设计要求、使用说明书等要求进行施工。如果乙方未按上述要求进行施工，甲方有权要求其重新施工并进行扣罚。因施工质量原因造成的事故和损失由乙方负责。
10. 乙方需提供安装、测试数据报告，达到设计要求。
11. 参与项目施工的乙方人员均须具备其相应的资质，如压力管道焊工资质、高空作业资质，电工资质、焊工资质、吊车指挥资质等；特种（设备）作业人员不得无证上岗，所有的特种作业必须持证上岗，证件在有效期内。
12. 在施工过程中对现场设备采取必要保护措施，避免损坏
[image: image2.png]




