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                               青岛特殊钢铁有限公司

 炼铁厂环冷机低温烟气余热综合利用项目说明
一、承包范围、技术要求等

1、项目概况

本项目以合理利用烧结环冷机低温段余热，提高能源利用率为目的，采用总承包模式，涵盖系统及设备总设计以及功能设计、土建、钢结构、电气自动化、设备制造、建设、供货、安装、调试及试运行等方面。通过增加换热器，对环冷机三段余热进行回收并供应厂区用户和城市采暖。具体按照技术协议执行。
项目具体施工内容

2.1、本项目实施对象为1#烧结环冷机和3#烧结环冷机，采用总承包模式，范围包括环冷低温余热利用系统的设计、制造、采购、运输(包括包装和临时防护措施)及储存、建设（包括土建基础、桩基及现场构筑物）、安装、监督、检查、测试、调试、试运行、考核运行、消缺并最终交付等所有工作，以及技术服务(含技术服务、培训)等。乙方设计符合国家、行业标准，符合甲方《青钢搬迁统一技术规定》。乙方对所有设计及施工的完整性、正确性负责，乙方对提供的图纸、技术资料、技术标准及与合同工程有关的有效文件的正确性负责。

2.2、1#烧结环冷机新建热水换热器、新增水池，增加水泵，管道及管道支架等，利用环冷三段烟气余热将常温生产消防水加热至95℃，生产消防水水源从甲方指定位置引出加热后的热水分别输送至一烧二烧混合机水池（两座）、三烧混合机水池。换热器入口冷水管道设计阀门、流量计、温度及压力检测装置；输送管道各支管设计阀门、流量调节阀、流量计、温度及压力检测装置。

2.3、3#烧结环冷机新建热水换热器、定压补水装置、热水型溴冷机厂房、增加水泵，管道及管道支架等，利用环冷三段烟气余热将采暖水/软水加热。其中冬季将采暖水加热，加热温差≥15℃，采暖水由甲方现有采暖水回水总管上取水，加热后再输送至甲方现有采暖水供水总管上；夏季将热水型溴冷机用的软水加热，加热温差≥15℃，软水由甲方现有软水管道上取水，软水加热后输送至甲方焦化厂制冷站内的热水型溴冷机（新增热水型溴冷机的厂房设计及施工、溴冷机的安装包含在本项目内，溴冷机由甲方提供），换热后输送回环冷机换热器进行换热升温，形成闭式循环，完成热量的迁移。冬季采暖水管路以及夏季软水管路上要分别设计阀门、流量计、温度及压力检测装置。

二、施工工期要求

本项目施工总工期 180天。（自甲方书面通知开工之日起计算）。
[image: image2.png]




